

## NABÍDKA INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

---

**Název akce: „Projektová dokumentace opravy a zateplení střešního pláště bytového domu Banskobystrická 2080-2085, Praha 6“**

Sídlo: Praha 6 - Dejvice, Banskobystrická 1/2085, PSČ 160 00

Investor: Společenství vlastníků jednotek Banskobystrická 2080-2085, Praha 6

IČ: 27422836

Statutární orgán:

CENTRA PRO společenství vlastníků, s.r.o., IČO: 02490838 - předseda společenství vlastníků



**„ NABÍDKA INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI “**

Nabídka Projektové dokumentace	Cena
Zakreslení stávajícího stavu, dokumentace sloužící jako podklad pro projektanta, pokud není k dispozici dokumentace stavby	5.000,- Kč
<b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</b> = zpracování projektu pro výběr dodavatele v rozsahu: * zateplení střešního pláště * hromosvod Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace stavby Stavebně technické řešení obsahující technickou zprávu a výkresovou část - půdorysy, řezy Návrh tepelných izolantů Detaily: zateplení střešního pláště Rizikové detaily budou prověřeny v programu „Teplo“ z hlediska povrchové teploty a kondenzace, výkaz výměr (jednoznačné zadání pro výběrové řízení na dodavatele stavby).	90.000,- Kč
<b>Celková cena „Projektové dokumentace a veškerých příloh“</b>	95.000,- Kč bez DPH 114.950,- Kč včetně DPH
<b>Další nabízení služby:</b>	
<b>Zpracování podkladů pro dotační titul NZÚ</b> včetně veškerých příloh, administrace, podání žádosti o dotaci, žádost o proplacení dotace, organizace výběrového řízení.	60.000,- Bez DPH 72.600,- vč. DPH

Zálohové platby nejsou požadovány, splatnost faktur je 14 dní, jednotlivé faktury budou vystaveny po dokončení jednotlivých etap. Termín zahájení projekčních prací 07/2022, termín dokončení 09/2022, platnost cenové nabídky a termínů je při podpisu SOD do 30.6.2021

Těšíme se na budoucí spolupráci.

V Jirnech, dne 30.5.2022

Ondřej Kopřiva  
Jednatel společnosti  
OK supervision s.r.o.  
Břízová 547  
250 90 Jirny  
tel: +420608917575  
IČ: 242 90 335  
e-mail: [ok-supervision@seznam.cz](mailto:ok-supervision@seznam.cz)  
web: [www.dozor-stavby.cz](http://www.dozor-stavby.cz)



**Některé referenční stavby obdobných rozsahů:**

**2017**

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BD, BECHYNĚ**

Termín zahájení 11/2017 - dokončení 9/2018, inv. náklady 9.900.000,-

Projektová dokumentace + IČ

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: Zora Kotounová, člen SVJ

---

**2017**

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SVJ PRAHA 4, ŽENÍŠKOVA**

Termín zahájení 08/2017 - dokončení 12/2017, inv. náklady 16.900.000,-

Projektová dokumentace + IČ

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: Mgr. Vítězslav Čurda, předseda SVJ

---

**2018**

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BD BEROUN TYRŠOVA 52, 53, 54**

Termín zahájení 09/2017 - dokončení 9/2018, náklady 25.900.000,-

Projektová dokumentace + IČ

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: ing. Stanislav Hřebeň, předseda SVJ

---

**2018**

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BD, KARLOVY VARY**

Termín zahájení 06/2018 - dokončení 03/2019, náklady 15.000.000,-

Projektová dokumentace + IČ

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: Jan Čapek, předseda SVJ

---

**Některé referenční stavby obdobných rozsahů TDS a Koordinátor BOZP:**

**2019**

**OPRAVA FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA ZÁBRADLÍ A DLAŽEB BYTOVÉHO DOMU, PRAHA ZBRASLAV**

Činnost Projekt, TDS a BOZP

Termín zahájení 08/2018 - dokončení 06/2019, náklady 5.900.000,-

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: ing. Tabačik, předseda SVJ, potvrzují kompletnost a řádné splnění zakázky

---

**ZATEPLENÍ FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ, STŘECHY, VÝMĚNA ZÁBRADLÍ, DLAŽEB A  
VÝMĚNA OKEN BYTOVÉHO DOMU, PRAHA 4 - CHODOV**

Činnost TDS a BOZP

Termín zahájení 08/2018 - dokončení 06/2019, náklady 26.900.000,-

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: ing. Hyklová, předsedkyně SVJ, potvrzují kompletnost  
a řádné splnění zakázky

---

**ZATEPLENÍ FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ, STŘECHY, VÝMĚNA ZÁBRADLÍ, DLAŽEB A  
VÝMĚNA OKEN BYTOVÉHO DOMU, PRAHA 5 - STODŮLKY**

Činnost TDS a BOZP

Termín zahájení 06/2018 - dokončení 05/2019, náklady 24.000.000,-

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: p. Koropčák, místopředseda SVJ, potvrzují  
kompletnost a řádné splnění zakázky

---

**2018**

**ZATEPLENÍ FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ A STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MNÍŠEK POD BRDY**

Činnost TDS

Termín zahájení 08/2017 - dokončení 08/2018, náklady 8.900.000,-

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: ing. Klimt, předseda SVJ

---

**2017**

**ZATEPLENÍ FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ, STŘECHY A VÝMĚNA OKEN BYTOVÉHO DOMU,  
KRALUPY NAD VLTAVOU**

Termín zahájení 03/2017 - dokončení 11/2017, náklady 9.900.000,-

Činnost TDS a BOZP

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: Monika Višicová, člen SVJ, potvrzují kompletnost a  
řádné splnění zakázky

---

**REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA MŠ NOVÁ VES POD PLEŠÍ**

Termín zahájení 03/2017 - dokončení 9/2017, náklady 27.900.000,-

Činnost TDS

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: ing. Jan Havelka, starosta obce Nová Ves Pod Pleší

---

**2016**

**REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ANGLICKÁ, PRAHA 2**

Termín zahájení 06/2015 - dokončení 11/2016, náklady 35.000.000,-

Činnost TDS

Zakázka splněna bez výhrad: Ano

Kontaktní osoba: ing. Nikolay Egorov

---

Více na [www:dozor-stavby.cz](http://www.dozor-stavby.cz)

---